Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMIENE KUCA POD KROV

CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac

A GRADPEVINSKI RADOVI LM | KOLICINA CIJENA UKUPNO

1 PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI kuna kuna

1 Izrada iskol¢enja objekata: obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima
se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje
osi iskol¢ene trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol¢enih
oznaka na terenu za sve vrijeme gradenja, odnosno do predaje radova
investitoru. Cijena obuhvaca i izradu elaborata iskolCenja, te geodetske
snimke izvedenog stanja s prijavom nadleznom uredu za katastarske
poslove.
Stavkom obuhvacen potez od regulacione crte na sjevernoj strani.
komplet 1,00 0,00

2 Strojni iskop povrSinskog humusnog sloja zemlje debljine min. 20 cm s
odvozom viska zemlje na deponiju na gradilistu i sluzi za planiranje

m’ 32,00 0,00

3 Strojni iskop zemlje III kategorije za izradu AB temeljnih traka
sa odvozom viska zemlje na deponiju do 25 km.
Cijena ubuhvaca sve potrebne radnje za osiguranje iskopa do
zavrSetka betoniranja temelinih traka i ploca
m3 65,00 0,00

4 Kombinirani strojni i rucni iskop zemlje III kategorije izmedu temeljnih
traka i ploca sa odvozom viska zemlje na gradsku deponiju do 25 km.
m? 45,00 0,00

5 Izrada tamponskog sloja Sliunka min. deblijine 25 cm od prirodno
granuliranog $ljunka. Nabijanje do modula stigljivosti M = 100,0 kN/m?
i fino planiranje nivelete na + 2 cm. Prije betoniranja dostaviti rezultate
ispitivanja nadzornom inZenjeru radi odobrenja betoniranja.
m® 30,00 0,00

6 Dobava materijala i postavljanje podloZnog sloja geotekstila 300 gr/m?
prije postavljanja tamponskog sloja Sljunka
m? 100,00 0,00

7 Ovaj rad obuhvaca sjeCenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja,
rezanje stabala i debelih grana na duzine pogodne za prijevoz, vadenje
korijenja, Siblja te starih panjeva i panjeva posjecenih stabala, zatim
odnosenje siblja u Sirini zahvata, granja, trupaca i panjeva na
odlagaliste koje se nalazi na udaljenosti do 20 km.

Udubine od izvadenih panjeva treba ispuniti do razine temeljnog tla (80
cm ispod razine staze) istim materijalom kakav je na okolnom
temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. Obracun
radova Ce se obaviti na temelju stvarno izvedenih radova po
gradevinskoj knjizi ovjerenoj od strane nadzornog inZenjera.

kom 5,00 0,00

8 Podbetoniravanje susjednog objekta u kampadama, nearmirana
konstrukcija. Konstrukcija srednjeg presjeka od 0,12 do 0,3 m®.
8.1. rucni iskop zemlje ispod temelja susjedne zgrade 3 6,00 0,00
8.2. jednostrana oplata od dasaka 12,00 0,00
8.3. beton C 25/30 6,00 0,00

3)3|3

9 Rezijski sati radnika za razne radove: razne zidarske pripomodi kod
instalaterskih i obrtnickih radova i dr. koii se nisu moali predvidieti.
Obracun po odobrenju i upisu nadzornog inZzenjera u gradevinski
dnevnik na temelju analize cijena.
VKV h 100,00 0,00
NKV h 100,00 0,00

NAPOMENA:

U CIJENU STAVKI JE URACUNATA ZASTITA I OGRADA GRADILISTA.

U CIJENAMA ISKOPA SU I ISKOPI PREDVIDENI ZA POLAGANJE SVIH

POTREBNIH INSTALACIJA SA PADOVIMA ISPOD PODA PRIZEMUIA. ;
NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIJERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 1 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMIENE KUCA POD KROV

CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac
1 PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 0,00
A GRADEVINSKI RADOVI M. I KOLICINA CIJENA UKUPNO
2 BETONSKI I AB RADOVI kuna kuna

1 Izrada betonske lagano armirane podloge d min. = 5 cm (2.200 kg/m?>).
Armirana podloga na tamponu, obuhvaca: dobavu betona, strojnu
ugradbu u konstrukciju i zatitu. Srednji presjek (0,12 - 0,30 m> betona
na m?ili m), C 12/15. U beton staviti dodatak za nepropusnost betona i

zadtitu armature. te nostuniti no unutama nroizvodaca. .
m 65,00 0,00

2 Izrada AB trakastih temelja obuhvaca: dobava betona, strojna ugradba i
vibriranie.
Visina presjeka do 75 cm, C 25/30. U beton staviti dodatak za
nepropusnost betona i zastitu armature, te postupiti po uputama
proizvodaca.
2.1, beton C 25/30 3 65,00 0,00
2.2. oplata 55,00 0,00

3/3

3 Izrada AB gornje betonske podloge na temeljnim trakama, obuhvaca:
dobava betona, strojna ugradba i vibriranje.
Visina presjeka 25 cm, C 25/30. U beton staviti dodatak za
nepropusnost betona i zastitu armature, te postupiti po uputama
proizvodaca.
3.1. beton C 25/30
3.2. oplata

26,00 0,00
12,00 0,00

BN Bw

4 Izrada AB vertikalnih serklaza, stupova i AB platna, a obuhvaca: dobava

betona, stroina ugradba i vibriranie.
Beton tlacne Cvrstoce C 25/30, malog presjeka dimenzije do 25x25 cm i
do 25x50 cm, u dvostranoj ili trostranoj obi¢noj oplati. Ukljuceni i
vertikalni serklaZi zidanih nadozida. U beton staviti dodatak za
nepropusnost betona i zastitu armature, te postupiti po uputama
proizvodaca.

4.1. beton C 25/30

4.2. oplata

42,00 0,00
250,00 0,00

BN all\l

5 Betoniranje AB ploca, konzola, greda, horizontalnih serklaza i nadvoja,
a obuhvaca: dobavu betona, strojnu ugradbu i vibriranje.
Beton tlacne Cvrstoce C 25/30, malog presjeka, u obi¢noj oplati. U
beton staviti dodatak za nepropusnost betona i zastitu armature, te
postupiti po uputama proizvodaca.
5.1. beton C 25/30
5.2. oplata sa podupiranjem (do 4,45 m prizemlje i do 3,2 m katovi)

78,00 0,00
500,00 0,00

BN all\l

6 Betoniranje stubisnih krakova, obuhvaca: dobava betona, strojna
ugradba i vibriranje.
Beton tlacne Cvrstoce C 25/30, malog presjeka, u obi¢noj oplati. U
beton staviti dodatak za nepropusnost betona i zastitu armature, te
postupiti po uputama proizvodaca.

beton C25/30 m?® 8,50 0,00
oplata m? 50,00 0,00

7 Dobava, sjecenje, savijanje i ugradnja Celicne armature u betonske
konstruktivne elemente sa svim pomoc¢nim materijalom za povezivanje
i ugradnju unutar oplate. Ugradnju vrsiti po armaturnim planovima
i planovima oplate iz izvedbenog projekta konstrukcije.
Obracun po stvarno izvedenim koli¢inama ovjerenim od nadzornog
inzenjera konstrukcije. Betoniranje se ne smije raditi prije pregleda
i odobrenja nadzornog inZenjera za konstrukciju

7.1. MREZE B 500 B - prociena 150 ka/1 m> betona kg 11.700,00 0,00
7.2. SIPKE REBRASTE B 500 B - prociena 150 ka/1 m® betona kg 21.712,50 0,00

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 2 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE KUCA POD KROV
CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac

NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

2 BETONSKI I AB RADOVI 0,00
A GRADEVINSKI RADOVI M. KOLICINA CLJENA UKUPNO
3 ZIDARSKI RADOVI kuna kuna

1 Zidanije vanijskih nosivih zidova od opekarskog termo bloka
d = 19 25 cm. Zidanje izvesti vezivom po uputi proizvodaca blokova.
Cijena obuhvaca dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne
skele, te transport materijala do mjesta ugradbe.

Ponudeni proizvod: (tip i oznaka) Ponudeni proizvodac:
blok 199cm __ m? 9,00 0,00
blok25cm m® 135,00 0,00

2 Zidanje pregradnih zidova od opekarskog bloka d = min. 12 cm.
Zidanje izvesti vezivom po uputi proizvodaca blokova.
Cijena obuhvaca dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne
skele, te transport materijala do mjesta ugradbe.
Ponudeni proizvod: (tip i oznaka) Ponudeni proizvodac:

m? 220,00 0,00

3 Ugradnja montaznih nadvoja min. 10/6,5 cm iznad vrata.
Cijena obuhvaca dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne
skele, te transport materijala do mjesta ugradbe.

L=150cm
kom 24,00 0,00
L=120cm
kom 13,00 0,00
4  ReZijski sati radnika za razne radove: razne zidarske pripomoci kod
instalaterskih i obrtnickih radova i dr. koii se nisu mogli predvidieti.
Obracun po odobrenju i upisu nadzornog inzenjera u gradevinski
dnevnik na temelju analize cijena.
VKV h 50,00 0,00
NKV h 50,00 0,00

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 3 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE KUCA POD KROV
CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac

NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

3 ZIDARSKI RADOVI 0,00
A GRADEVINSKI RADOVI LM KOLICINA CIJENA UKUPNO
4 IZOLACIJE kuna kuna

1 Izrada hidroizolacije ispod zidova u prizemlju od fleksibilne polimer
bitumenske trake za nadzemne i podzemne hidroizolacije (podna ploha
+ 10 cm vertikalnog ruba uz zidove) s jednim hladnim bitumenskim
premazom proizvedenim od mjeSavine bitumena i lako hlapljivog
organskog otapala. Primjenjuje se u ¢itavom podrucju bitumenske
izolacijske tehnike kao temeljni premaz, prije svega na beton, zid,
cementni mort, metal i staru izolaciju, radi pobolj$anja veze s
podlogom. Nanosi se Cetkom ili Spricom na suhu, otprasenu, ocis¢enu i
odmascenu povrsinu. Daljnji hidroizolacijski radovi obavljaju se nakon
potpunog susenja, varenjem na preklopima za podlogu, a ispod zidova
sa dva sloja. Sastav proizvoda: stakleni voal impregniran i obostrano
oblozen fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zasti¢ena
obostrano folijom ili je s jedne strane folija, a s druge strane je posuta
pijeskom.

Ponudeni proizvod: (tip i oznaka) Ponudeni proizvodac:

m? 50,00 0,00

IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

2 Dobava i postavljanje tvrdog stiropora d = min. 3 cm ljepljenjem na atike
kosog i ravnog sloja sa obradom, ljepilo i mreZica, fino zagladeno

m 35,00 0,00
3 Dobava i postavljanje OSB ploc¢e d= 2 cm na atike
m? 32,00 0,00
4 RAVNI PROHODNI KROV
4.1. Dobava i postavljanje na AB plocu i na nadozide bitumenske
paronepropusne brane
m? 60,00 0,00
4.2. Dobava i postavljanje PVC folije
m? 35,00 0,00
4.3. Dobava i postavljanje XPS toplinske izolacije sa preklopom u slojevima
sveukupno 25 cm
m? 35,00 0,00
4.4, Dobava materijala i postavljanje podioZnog sloja geotekstila 300 gr/m?
preko XPS toplinske izolacije, a prije postavljanja krovne PVC
hidroizolacijske folije.
m? 35,00 0,00
4.5. Dobava i postavljanje krovne PVC izolacije SIKAPLAN SGMA
na povrsinu ravnog krova i na nadozide
m? 65,00 0,00
4.6. Dobava materijala i postavljanje podioZnog sloja geotekstila 300 gr/m?
preko PVC izolacije, a prije postavljanja cementne glazure u padu
m? 35,00 0,00

4.7. Izradacementne glazure u padu d= prosjecno 8,5 cm sa dodatkom

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 4 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMIENE KUCA POD KROV

CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac
aditiva za vodonepropusnost
m? 35,00 0,00
4.8. Izrada hidroizolacije na cementnu glazuru i nadozid SIKALASTIK - 152
m? 65,00 0,00
A GRADEVINSKI RADOVI M. KOLICINA CIJENA UKUPNO
4 IZOLACIJE kuna kuna
4.9. Dobava i polaganje protukliznih keramickih plocica otpornih na smrzavanije
(za vanjsko polaganje) d= 2 cm sa izradom sokla na nadozidu.
fugiranje reski napraviti sa vodotjesnom masom za fugiranje
4.9.1. keramicke plocice
m? 35,00 0,00
4.9.2. sokl
m 25,00 0,00
RAVNI NEPROHODNI KROV
5.1. Dobava i postavljanje na AB ploCu i na nadozide bitumenske
paronepropusne brane
m? 160,00 0,00
5.2. Izrada superlaganog betona za pad sa EPS mikrogranulama na ravnim
krovovima prosjecne debljine do 10 cm
(pad od zgrade prema vanjskom rubu 15>5 cm)
m? 110,00 0,00
5.3. Dobava i postavljanje XPS toplinske izolacije sa preklopom u slojevima
sveukupno 25 cm
m? 110,00 0,00
5.4. Dobava materijala i postavljanje podloZnog sloja geotekstila 300 gr/m?
preko XPS toplinske izolacije, a prije postavljanja krovne PVC
hidroizolacijske folije.
m? 110,00 0,00
5.5. Dobava i postavljanje krovne PVC izolacije SIKAPLAN TM-15 WHITE
na povrsinu ravnog krova i na nadozide
m? 160,00 0,00
5.6. Dobava materijala i postavljanje podloZnog sloja geotekstila 300 gr/m?
preko PVC krovne izolacije, a prije postavljanja ¢epaste membrane na
koju se postavlja Sljunak
m? 110,00 0,00
5.7. Dobava materijala i postavljanje fleksibilne Cepaste membrane na koju se
postavlja Sljunak
m? 110,00 0,00
5.8. Dobava i postavljanje sljunka u bijeloj boji na ravne krovove kao
zastita PVC sinteticke folije d min. = 5 cm
m? 110,00 0,00
6  Strojno izrezivanje rupe u zidu ® 160 mm za prolaz spoja vodolovnog
grla na vertikalu oborinske vode sa brtvljenjem spoja radi postizanja
vodonepropusnosti
kom 4,00 0,00
7 Dobava i ugradnja grijanih slivnika od PVC-a promjera ® 160 mm
sa pripadaju¢om manzetom za spoj na hidorizolaciju s kontrolnim
oknom i kiSnom reSetkom. U cijenu uracunati i grijace, te njihovo
funkcionalno povezivanje na elektricnu instalaciju i pustanje u rad
| Ponudeni proizvod: (tip i oznaka) | Ponudeni proizvodac:

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 5 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMIENE KUCA POD KROV

CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac
kom 4,00 0,00

NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

4 IZOLACIJE 0,00
A GRADEVINSKI RADOVI 3. M. KOLICINA CIJENA UKUPNO
5 LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA VODE SA KROVA kuna kuna
1 Dobava i ugradnja kasiranog spojnog lima d = min. 1,4 mm:
1.1. r.5. min. 10 cm na sudaru hor. i vert. H.I m 80,00 0,00
1.2. r.S. min. 20 cm - okapnice m 80,00 0,00
1.3. r.5. min. 7 cm + kit na zavrsetku vert. H.I. m 75,00 0,00
2 Izrada, dobava i montaza vertikalnih odvodnih cijevi min. ¢ 16 cm
od PVC-a, sa obujmicama za pri¢vrs¢enje na zid, koljenima za spoj
na PVC grijane slivnike na ravhom krovu i sa spojem na odvodnju
oborinskih voda, potrebnom skelom za montazu i sa svim potrebnim
sitnim priborom i materijalom za ugradnju.
m 50,00 0,00
3 Izrada i montaza limenih opSava od plastificiranog aluminijskog lima
na atikama d = min. 0,7 mm RS 60 cm, ukljudivo sa pri¢vrsnicama na
gornji dio zabata, potrebnom skelom za montazu i sa svim potrebnim
sitnim priborom i materijalom za ugradnju.
Boja trule visnje.
m 25,00 0,00
4  Dobava i ugradnija svietlarnika 120/120 cm.
Detaljan opis u shemi bravarije 13.
kom 1,00 0,00

Projektni ured: ArkkivDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 6 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE
POLIKLINIKA - TROSKOVNIK
na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac

CENTAR ZA NEZBRINUTU
I ZLOSTAVLIANU DJECU

KUCA POD KROV
RN 15/2021

NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

5 LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA VODE SA KROVA

0,00

A GRADEVINSKI RADOVI

KOLICINA

CIJENA

UKUPNO

6 TEMELINI RAZVOD INSTALACIJA

VODOVOD

1 IskolCenje trase vodovoda. Stavka se odnosi na geodetske radove na
iskolCavanju i obiljeZzavanju trase cjevovoda, neposredno prije poCetka
radova, sa stacioniranjem svih vaznijih toCaka na terenu. U stavku
uraCunati sve potrebne radnje za lociranje postojec¢ih podzemnih
instalacija (izrada probnih Sliceva) s obiljeZavanjem i upisivanjem
oznaka i osiguranja, te postavljanje trase vodovoda prema planovima
iskolCenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme
izvodenja radova. Obracun po m' obiljeZene trase cjevovoda.

2 Iskop kanala u zemljistu III. kategorije za polaganje vodovodnih cijevi.
Dubina iskopa 110 cm, a Sirinu 40 cm.

+2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1,0 m od
ruba rova. Obracun po m? isplanirane povréine rova.

4 Posteljica cijevi od pijeska koji se moze dobro sabiti, bez kamencica ili
sliénih primjesa, neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaca:
dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje
rastresitog materijala. Podloga debljine 10 cm i nadsloj pijeskom do 15
cm iznad tjemena cijevi te izrada bocnih strana uz cijev, a sve prema
normalnom poprec¢nom profilu.

5  Zatrpavanje cjevovoda vrsi se nakon polaganja i montaze cjevovoda.
Prije samog pocetka obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da
slucajno nema nekih tehnickih ostecenja. Kada se ustanovi da je
poloZeni cjevovod ispravan i bez ostecenja, moze se pristupiti
zatrpavanju. Zatrpavanje se vrsi etapno prije i nakon tlanog ispitivanja.
Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok spojna mjesta i zaporni
elementi moraju ostati slobodni tako da zatrpani dio ¢ini humak cca 1/2-
2/3 visine rova. Zatrpavanje pri tom vrsiti u slojevima od 30 cm uz
paZzljivo ru¢no nabijanje. U poprec¢nom profilu u neposrednoj blizini
cijevi zatrpavati finim materijalom bez kamencica ili pjeskovitim
materijalom do visine 20 cm iznad tjemena cijevi te onda zatrpati sa
preostalim materijalom iz iskopa. Nakon zavrsenog ispitivanja preostali
dio cjevovoda zatrpati po istom principu uz propisano mehanicko
sabijanje do potrebne zbijenosti (50 MN/m?).

6 Odvoz viska materijala od iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda,
ukljucivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povecanje kubature
usliied rastresitosti materiiala usvoieno sa 25%.

Osijek, 01/2022. Stranica 7
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Narucitelj: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE KUCA POD KROV
CENTAR ZA NEZBRINUTU POLIKLINIKA - TROSKOVNIK RN 15/2021
I ZLOSTAVLIANU DJECU na kcbr. 2188/1 k.o. Josipovac

7  Izvedba vodomjernog okna armiranim vodonepropusnim betonom
C25/30 u dvostranoj oplati, debljine bocnih stijenki 20 cm. Stjenke
okna ozbukati cementnom Zzbukom 1:2 zagladenom do crnog sjaja.Od
kote uredenog terena izvesti armirano-betonsku plo¢u C25/30, debljine
15 cm s otvorom 60X60 cm za silazak u okno. Iznad otvora u ploci
montirati lijevano-Zeljezni poklopac s okvirom vel. 60X60 cm (uzeti u
obzir u ovoj stavci). Poklopac ne smije biti na parkiralistu ili kolniku, a
mora biti lakog tipa (ispod opt. 50 kN).

NAPOMENA: Tocne mjere vodomjernog okna utvrditi sa distributerom

nadleznim za vodovod.
kom 1,00 0,00

A GRADEVINSKI RADOVI M. KOLICINA CIJENA UKUPNO
6 TEMELINI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

8 Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih PEHD cijevi PE100, SDR17,
PN10, prema DIN8078 i EN ISO 15874 normi. Spojevi se izvode
elektrofuzijskim zavarivanjem prema DVS smjernicama. Stavkom
obuhvacen kompletan rad, spojni i pomoc¢ni materijal, sve prema
uputstvima isporucitelja cijevi. Obracun po m' postavljenog cjevovoda.

8.1. DN20
8.2. DN25
8.3. DN32

85,00
65,00
22,00

3|3|3

9 Iskop rova za instalacije (kabel i traka za uzemljenje): Strojni iskop
zemlje, a prema potrebi i rucni, dubine 0,8 m, Sirine 0,4 m u zemljanom
tlu u materijalu kategorije "C". Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu
potrebnu zastitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje). U
jedini¢nu cijenu uracunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni
prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uredenju i ¢is¢enju
pokosa, planiranje iskopanih i susjednih povrsina. Obracun po m3
stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju.

m 50,00

10  Podlozni sloj i obloga od pijeska: Obuhvaca pripremu podloge, dobavu
materijala, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, zbijanje, taj. sav rad
na izradi i ugradniji sloja i obloge. Obracun po m3 stvarno izvedene
kolicine.
m’ 5,00

11 Zatrpavanje materijalom od iskopa:
Obuhvaca prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obracun po m3 stvarno izvedene koli¢ine u zbijenom stanju.
m® 45,00

12 Prijevoz viska zemlje na najblizi deponij. U rad su ukljuceni vertikalni
prijenosi, utovari i istovari u prijevozna sredstva te privremena
odlaganja. Obracun po m2 stvarno izvedene koli¢ine preostalog
materijala.

m3 15,00

KANALIZACIJA

13 IskolCenje trase kanalizacije. U stavku uracunati sve potrebne radnje za
lociranje postojecih podzemnih instalacija (izrada probnih Sliceva) sa
obiljezavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase
kanalizacije prema planovima iskolCenja iz projekta, te osiguranje i
regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova. Obracun po m1
obiljeZene trase kanalizacije, uzima u obzir i oborinsku kanalizaciju.
m 30,00
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Osijek, 01/2022.

Iskop zemlje u tlu C kategorije za polaganje instalacije sanitarno
fekalne i oborinske kanalizacije. Prosjecna dubina iskopa je h= 150 cm,
a prosjecna Sirina kanala iznosi 60 cm. Predviden je rucni iskop 30% i
strojni iskop 70%.

NAPOMENA: To¢nu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.

Iskop zemlje u zemljistu III. kategorije radi izvedbe revizionog okna i
sabirne jame. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od
bocne ivice rova, kako bi se sprijeCilo urusavanje iskopanog materijala u
rov.

Planiranje dna rova vrsiti ruéno prema projektiranoj Sirini i padu s
tocnoscu +2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min.
1,0 m od ruba rova. Obrac¢un po m2 isplanirane povrsine rova.

Dobava i razastiranje pjescane posteljice kao podloge, obloge i nadsloja
za polaganje cijevi. Podloga u sloju od 10 cm duz Citavog kanala.

Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja
cijevi i izvrSenog ispitivanja na nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm
zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeci slojevi
od po 30 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlazenje.

Nabava, doprema i ugradnja finog $ljun¢anog materijala za zatrpavanje
rova oko revizionih okna. Materijal za zatrpavanje ucvrscuje se u Sirini
cca 30 cm oko RO. Za zatrpavanje se koristi tucanik 0-16 mm. Stupanje
zbijenosti mora iznositi najmanje 90 % standardnog Proctora. Staticka i
dinamicka opterecenja ne prenose se direktno na tijelo okna, nego
preko prstenova na ucvrsceni zasip oko okna.

Odvoz viska materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, ukljucivo
utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povecanje kubature uslijed
rastresitosti materijala usvojeno sa 25%. Obrac¢un po m3 odvezenog
materijala.

Dobava, transport i ugradnja revizionog okna PE625, prema EN
13598_2 svijetle visine cca 1,5 m. U jedinicnu cijenu ukljucen lij.z.
poklopac (klasa B, 125 kN, fi 600) sav potreban materijal i rad za
izvrSenje. Oko okna predvidjeti zasipavanje tucanikom 0-16 mm po
cijeloj visini okna. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno
dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva. Obracun po komadu
okna.

NAPOMENA:Moguca je i ugradnja AB okna, svijetlog otvora 60x60 cm,
dubine 1.5m

Dobava i montaza kanalizacijskih PVC UKC SN4 cijevi prema EN1401. U
metrazu su ukljuceni i svi potrebni fazonski komadi, kao racve, koljena,
redukcije, gumene brtve itd. U stavku uracunate i cijevi za oborinsku
kanalizaciiju.
DN75
DN110
DN120
DN160
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27,00

kuna

kuna

0,70

18,00

1,80

25,00

0,30

2,00

kom

1,00

1,70

25,00

6,00

3|3|3|3

10,00
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A GRADPEVINSKI RADOVI LM | KOLICINA CIJENA UKUPNO

6 TEMELINI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

23 Dobava i montaZza lijevano Zeljezne cijevi s naglavkom (kolCakom)
duzine 30 cm za oborinske vertikale nazivne dimenzije: DN 110

kom 3,00
ELEKTRIKA
24 Dobava, ugradnja u temelje prije betoniranja i spajanje (sjecimice na

kant na sloj od 10 cm podloznog betona; izvrsiti povezivanje trake sa

armaturom pomocu spojnice) i dijelom u iskopani rov u zemlji slijedeceg

pribora za zastitu od djelovanja munje:
24.1. traka 30x3.5mm kom 80
24.2. krizna spojnica za plosnati vodic¢ kom 20
24.3. krizna spojnica za armaturu kom 20
24.4. antikorozivna zastita spojeva kom 8

NAPOMENA: OBRACUN SVIH RADOVA VRSI SE PO OVIERENOJ GRADEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLICINAMA.

[ 6 ] TEMELINI RAZVOD INSTALACIJA | 0,00]
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