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OPCI UVIETI IZGRADNJE

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troskovnika. Svaki
ponudac ¢e podnijeti svoju ponudu na primjerku troskovnika u koju je duzan upisati svoju jedini¢nu cijenu za svaku
vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.

Nacrti, tehnicki opis i ovaj troSkovnik Cine cijelinu projekta. Izvodac je duzan prouditi sve gore navedene dijelove
projekta, te u sluCaju nejasnoca traziti objasnjenje narucitelja, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za poviSenje jedinicnih cijena ili
greSaka u izvedbi.

Prije unoSenja cijena ponudac je duZan detaljno se upoznati sa projektnom dokumentacijom radi dobivanja
potpunog uvida o veli€ini i vrsti glavnih i pripremnih radova.

Svi radovi obuhvaceni ovim troskovnikom moraju se izvesti u svemu po opéim i pojedinacnim opisima iz troskovnika,
po nacrtima, detaljima, statickom racunu, pravilima zanata, uputstvima projektanta i nadzornog organa, a po
vazedim tehnickim propisima.

Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od narucitelja: naknadni se prigovori nece uvaziti. Ukoliko neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis,
onda svaki "zapoceti" opis pojedine stavke podrazumijeva cjelokupnu izradu te stavke, tj. nabavu, dopremu
materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zastitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i
nakon ugradbe, odvoz viska materijala na deponij, kao i ostalo.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom sa
projektantom i nadzornim inZenjerom.

Sve mijere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvodac radova duzan je prije pocetka radova kontrolirati kote
postojeceg terena i objekta. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac
radova duZan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraZiti pojedina objasnjenija.

Prije pocetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve potrebne mjere za njegov rad, te pregledati sve
podloge prema kojima ¢e izvoditi radove. Narocitu paznju kod toga treba posvetiti usaglasavanju gradevinskih i
instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama, duzan je
pravovremeno obavijestiti nadzornog inzenjera i voditelja projekta, te zatraziti riesenja.

Sva kontrola vrsi se bez posebne naplate.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa i to narocito Zakona o gradnji, Zakona o zastiti na
radu, normi itd.

Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema vaze¢im normama atestiran
materijal.

Izvodac je takoder duZan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala,
kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznacen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvodac je
duzan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.

Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala,
dati ateste za instalacijske sustave.

Svi radovi obuhvaéeni troskovnikom predvideni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i zavrsnim
radovima.

Tolerancija mjera izvedenih radova odredene su normama. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera
izvodac je duZan otkloniti o svom trosku. To vrijedi za sve vrste radova, kao Sto su gradevinski, obrtnicki i
instalaterski, montazerski, opremanije i ostali radovi.

Izvodac je duzan dostaviti izvedbene detalje i radionicke nacrte.
Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
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a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i
materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ su samo kao pomocni. U cijenu je ukljucena i cijena transportnih
troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto
ugradbe, kao i uskladistenje i cuvanje na gradiliStu od uniStenja (prebacivanje, zastita i sl.). U cijenu je takoder
ukljuceno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati
(atesti).Uzorke materijala zavrsnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvacanje)

b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomocni, te sav unutrasnji transport (kako horizontalni tako i
vertikalni). Ujedno treba ukljuciti i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog atmosferskog
utjecaja vrucine, hladnoce i slicnog. Sva potrebna cis¢enja, kod svih gradevinskih i obrtnickih radova, u toku
izvodenja, dnevno (nakon zavrsetka rada) ukljuciti u jedinicne cijene stavki, tj, nece se posebno placati.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvodac u svemu pridrzZavati propisa i normi za pojedinu vrstu
rada, prosjecnih normi u gradevinarstvu (izdanje iz 1980. godine) ili jednakovrijednih, uputa proizvodaca materijala
koji se upotrebljava ili ugraduje, te uputa nadzorne sluzbe naruditelja. Gradevinska knjiga, za sve izvedene radove,
treba prilikom izrade situacija biti prilozena. Gradevinska knjiga sadrzi sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene
radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana gradevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne sluzbe
narucitelja, bit ¢e podloga za izradu situacije.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova ukljucen i zimski, odnosno ljetni period, to se nece izvodacu priznati
nikakakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zastita konstrukcija od smrzavanja, vrucine i
amosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuceno u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvodac ima stititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog susenja
uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slucaju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je
temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doticni rad, izvodac snosi punu odgovornost za ispravnost i
kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene
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- kompletnu reZiju gradilista ukljucujuci mostove, mehanizaciju i sl.

- organizaciju prostorija i uvjeta zastite na radu, zastite od poZara, te komfora i higijene zaposlenih

- najamne troskove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvodenju radova.
- sve troskove prikljucivanja i utroska vode, elektri¢ne energije i svih drugih energenata

osiguranje neometanog prolaza i prometa

nalaganje temelja prije iskopa

Cis¢enje ugradenih elemenata od Zbuke i sl;

sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata);

ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacara o ispravnosti istih;

Cuvanje gradilista;

uredenje gradiliSta po zavrsetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, ostataka gradevinskog materijala,
inventara, pomocnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu to¢nost od + 3 cm;

uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe;

osiguranje radova kod osiguravajuceg drustva.
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Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ovo ima biti
ukljuceno u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jedinicnu cijenu za
svaku stavku troskovnika.

f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu doti¢nog rada (osim za fasaderske radove, gdje
je skela posebno specificirana).

g) Ponude

Ponudac jedini¢nu cijenu stavke nudi za dobavu i za ugradbu.

Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradiliste,
bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troSkovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoc¢nim i veznim materijalima (ljepila,
mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrasnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

U jedini¢ne cijene stavki uraCunati sav rad i materijal (eventualno ne specificirani posebno u samom troskovniku), a
koji su potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi
radovi moraju biti uracunati u jedini¢ne cijene, tj. neée se posebno placati.

Ovaj "Opci opis uz troskovnik" i svi “Op¢i uvjeti” (obracunsko-tehnicki uvjeti) uz pojedine radove sastavni su dio
troSkovnika.

Po zavrSetku svih radova na objektu izvodac je duzan privremene objekte ukloniti zajedno sa svim alatom,
inventarom i skelama, ocistiti gradiliSte i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Cig¢enja u toku izrade
objekta ulaze u cijenu radova.

Sav otpadni materijal od CiS¢enja mora se odvesti sa gradiliSta na deponiju osiguranu od strane izvodaca radova.
Obracun koli¢ina radova vrsi se na nacin opisan u svakoj poziciji ovog troskovnika, predviden za taj rad u prosjecnim
gradevinskim i obrtnickim normama.

Sve obaveze i izdatke, te troskove po odredbama ovih uvjeta duzan je izvodac ukalkulirati u ponudene jedinicne
cijene za sve radove na objektu i ne moze zahtjevati da se ti radovi posebno naplacuju.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duZan izvrsiti koordinaciju radova svih podugovaratelja na nacin da omoguci
kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Sva ostecenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvodac o svom trosku.

Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i krade.

Materijalne troskove, tj. nabavnu cijenu materijala, povecanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i
uskladiStenje na gradilistu). Uskladistenje materijala treba provesti tako, da materijal bude osiguran od vlazenija i
lomova, jer se samo neostecen i kvalitetan matterijal smije ugradivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate,
obrtnicke proizvode i materijal za obrtnicke radove. Vezna sredstva takoder moraju biti prvorazredna. Cement,
opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. Treba ispitati prema vazecim tehnickim propisima i ateste predociti
nadzornom organu.

Rad obuhvaca, osim opisanog u troskovniku, jos prijenose, prijevoze,dizanje, utovare i istovare materijala,
pripremanje morta i betona, zasti¢ivanje konstrukcije od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve pomocne radove kao:
skupljanje rasutog materijala, odrZavanje Cistoce gradilista, CiS¢enje objekta za vrijeme i nakon gradnje i sl.

Skele, podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima OZO. Iskopane
rovove treba u nacelu podupirati ako su dubine preko 1 metar. Osim toga treba ukalkulirati sve potrebne zastitne
ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala u gradniji.

Obracunska cijena koju izvodac¢ nudi po pojedinim stavkama troSkovnika treba obuhvatiti sve troskove, Sto se
naroCito odnosi na:

ReZijske troskove gradilista te place tehnickog, administrativhog, ¢uvarskog i pomoc¢nog osoblja zaposlenog na
gradilistu

- Kod rada za vrijeme ljetnih vrucina, kisnih dana i zime, treba osigurati konstrukcije od Stetnih atmosferskih
utjecaja, a u slucaju da dode do ostecenja uslijed prokiSnjavanja ili smrzavanja, izvodac Ce izvrsiti popravke o svom
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- Cid¢enje gradilidta od blata i odvodenje oborinske vode

- Zavrsne radove, kao uklanjanje ograda i baraka, te poravnanje terena

- Krpanje zbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oSte¢enja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se
obaviti u garantnom roku

- Ispitivanja materijala, vodovodne instalacije, odnosno svi troskovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta

Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statickom proracunu.

Sve se ovo odnosi i na radove podugovaratelja. Zbog toga je potrebno da izvodac ugovara radove sa
podugovarateljima u smislu ovih opcih uvjeta.

Stavke radova ispod ploCe najnizeg poda, odnosno svi radovi na koje utjece priroda terena gradiliSta, obracunavaju
se po stvarno izvedenim koli¢inama i jedini¢nim cijenama troSkovnika.

Svi naknadni radovi obracunati ¢e se analizom cijena uz primjenu ugovorenih cijena iz ugovornog troskovnika za
elemente ili pojedine radove gdje je to moguce.

Za eventulani naknadni rad koji je istovjetan ugovornoj stavci (po utrosku rada i materijala) koristit ¢e se ugovorena
U navedene jedinicne cijene trebaju biti ukljuceni svi troskovi za rad, strojeve, transport, takse,

porezi, place, rezija, osiguranje, dokaz kvalitete, pripremni radovi, eventualna crpljenja vode, troskovi
tehnickog pregleda, privremeni prikljucci gradilista, cuvanje gradilista i svi troskovi do ishodenja
konacne uporabne dozvole.

RADOVI RUSENJA I DEMONTAZE

RUSENJE OPCENITO

Prije poCetka izvodenja radova potrebno je ograditi gradiliSte i onemoguditi pristup neovlastenim osobama. Zastita
ugrozenog podrucja treba trajati do zavrSetka radova na rusenju.

Rusenje objekta smije se vrsiti samo sa stru¢no osposobljenim radnicima i po stalnim i neposrednim nadzorom
nadzornog inZenjera.

Rusenje objekta mora se izvoditi postupno odozgo prema nize.

Rusenje medukatne konstrukcije smije poceti tek po rusenju i uklanjanju svih porusenih dijelova iznad nivoa te
konstrukcije.

Rucno rusenje slobodno stojeceg zida (obimni i pregradni zid, ograda, stup i slicno) smije se izvoditi samo pomocu
odgovarajucih radnih skela.

Rusenje zidova potkopavanjem, zabranjeno je.

Demontirane grede, nosaci i drugi teski ili glomazni dijelovi konstrukcije smiju se s objekta uklanjati odnosno spustati
samo pomocu odgovarajucih naprava ili uredaja (Cekrk, dizalica, rampa i drugo).

Uklanjanje rastresitog i prasinastog materijala sa ruSevine na tlo smije se vrsiti samo pomocu potpuno pokrivenih
korita, kroz metalne limene cijevi ili na drugi nacin koji spreCava Sirenje prasine.

Pri rusenju viSekatnih objekata prikupljanje porusenog materijala na pojedinim katovima, zabranjeno je.

IzvlaCenje zatrpanih kamenih elemenata (blokova), Celi¢nih nosaca i drugih dijelova objekta iz rusevine pomocu
strojeva bez prethodnog oslobadanja od ostalog porusenog materijala, zabranjeno je.

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomocni, te sav unutrasnji transport (kako horizontalni tako i
vertikalni). Ujedno treba ukljuditi i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog atmosferskog
utjecaja vrucine, hladnoce i slicnog. Sva potrebna cis¢enja, kod svih gradevinskih i obrtnickih radova, u toku
izvodenja, dnevno (nakon zavrsetka rada) ukljuciti u jedinicne cijene stavki, tj, nece se posebno placati.

ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Gradevinski otpad se privremeno deponira na gradiliStu i selektira. VisSak materija odvozi se na za to predvidena
reciklazna dvorista. Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogucuje rasipanje,
prolijevanje, odnosno ispustanje otpada te Sirenje prasine i neugodnih mirisa. Otpad se razvrstava prema katalogu
otpada, a sve prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada, (NN 50/05, NN 39/09).
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ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRZI AZBEST

Da bi se sprijecila, odnosno smanjila emisija azbestnih vlakana u okoliS, propisana je obveza postupka pri
rekonstrukciji i odrzavanju takvih krovova, Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (NN 69/2016).
Osim spomenutoga na snazi je i Naputak o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest (NN 89/2008) i Zakon o
obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloZzenih azbestu (NN NN 79/07, 139/10i 111/18).

ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka zemljanih radova potrebno je iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake,
oznaditi stalne visine te snimiti postojeci teren radi obracuna koliCine iskopa.

Izvodenje radova na gradiliSu zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Zakona o zastiti na radu (NN
71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18).

Sve iskope za novu gradevinu izvesti u skladu s geomehanickim izvjeStajem i statickim proracunom.

Sav iskop se mora izvesti to¢no prema nacrtima, sa potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim dnom, ukoliko u
nacrtima ili opisom troskovnicke stavke nije drugacije predvideno.

Troskovnikom predvidenu kategoriju tla treba provijeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti
rukovodioca gradiliSta i nadzornog organa i konstatirati upisom u grad. dnevnik.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, izvoditelj radova duzan je izvrsSiti crpljenje iste, te se isto
smatra rezijom gradilista i nece se posebno napladivati.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na vodove instalacija i sli¢no, radove treba obustaviti i odmah pozvati stru¢njaka za
odgovarajucu vrstu instalacija kao i stru¢ni nadzor. Samo ovlasteni strucni radnik moze ustanoviti stanje nadenog i
demontirati ili preseliti instalacije. Pripomo¢ kod navedenih radova obracunati ¢e se posebno, a otezanja zbog paznje
pri radovima treba uracunati u jedini¢nu cijenu.

ZavrSen iskop za temelje pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija prije pocetka betoniranja temelja.
Obracun zemljanih radova vrsi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa. Odvoz i dovoz materijala
obracunava se takoder po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije pocetka
radova treba odrediti tono mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na racun
prijevoza nece priznati.

Ukoliko dode do zatrpavanja, urusavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca (radi nedovoljnog
podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvodac je duzan dovesti iskop u ispravno stanje,
odnosno popraviti Stetu bez posebne odstete.

Jedini¢na cijena pojedine stavke mora sadrzavati i :

- sav rad na iskopu, sva nalaganja temelja i nanosne skele,razupiranja i podupiranja,osiguranja iskopa,

- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke), sve vertikalne i horizontalne transporte, sva deponiranja i
prebacivanja materijala, sve skele, ograde, zastite prolaza i gradevinskih jama u skladu s pravilima zastite na radu,
sva moguca otezanja rada, odrzavanje Cistoce na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport s i na gradiliste, sva
osiguranja gradiliSta i objekta, sve mjere zastite na radu.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
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OPCE ODREDBE

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridrZavati postojecih zakona, propisa i normi
(TEHNI(VZKI PROPIS ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE, NN RH br. 17/2017), HRN EN 206:2016 ,Beton --
Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost " ili jednakovrijedna, HRN 1128:2007 Beton — ,Smijernice za

primjenu norme" ili jednakovrijedna. Prije pocetka radova izvoditelj je duzan izraditi projekt betona, te redovito

pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona. Za projekt betona izvodac treba
ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije. Prije poCetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki
konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i

ugradenog betona. Svi materijali moraju odgovarati uvjetima iz Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN
35/18, 104/19). VRSTE BETONA - koristit ¢e se projektirani beton razreda tlacne ¢vrstoce prema statickom
proracunu (C16/20, C25/30, C30/37, C 35/45, C40/50, C50/60). Izvoditelj se mora strogo pridrzavati razreda tlacne
¢vrstoce za pojedine konstrukcije prema statickom proracunu. Beton nabavljati iskljuCivo od certificiranih betonara.
Za izradu svih betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.

Osim navedenog izvodac se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda s obaveznom primjenom za Celik,
cement, agregat i ostale materijale.

CEMENT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti
cementa, prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN RH br. 17/2017 i 75/20) . Tehnicka svojstva
cementa specificiraju se u projektu betona. VaZzece norme za cement za beton su: HRN EN 197-2:2014 ,Cement --
2. dio: Vrednovanje sukladnosti® ili jednakovrijedna

HRI CEN/TR 14245:2017 ,,Cement -- Smjernice za primjenu norme EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«" ili
jednakovrijedna, te sve ostale, a prema Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19).

ili jednakovrijedne (navod ili jednakovrijedne se odnosi na svaku normu pojedinacno). Pri betoniranju jedne
cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa.

AGREGAT

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno
¢vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu.
Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti
agregata, prema normama:

- Agregati za beton: HRN EN 12620:2008 ili jednakovrijedna

- Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016 ili jednakovrijedne, HRN EN 13055:2016
ili jednakovrijedna

VODA iz vodovoda

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnicka svojstva i druge zahtjeve, te potvrdivanje
prikladnosti vode prema normi HRN EN 1008:2002: Voda za pripremu betona ili jednakovrijedna. Isprave o
sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je duzan priloZiti izjave o sukladnosti ili
certifikate sukladnosti.

Kontrola proizvodnje betona

Unutarnja kontrola betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206:2014 ili jednakovrijedna i mora obuhvatiti sve

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvoditelj treba prema normi HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijedna prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva armiranobetonske betonske konstrukcije.

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
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SVIEZI BETON

Kontrolu svijezeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom koegzistencije
kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem koegzistencije prema normi HRN EN
12350-2:2019 ili jednakovrijedna (ispitivanje svjezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

OCVRSNULI BETON

Ispitivanje oCvrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova. Ispitivanje oCvrsnulog
betona sastoji se od ispitivanja tlaCne ¢vrstoce prema HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijedna

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2019 ili jednakovrijedna

Uzorci su obliku kocke brida 150 mm sukladno HRN EN 12390-7:2019 ili jednakovrijedna

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su definirane u
programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Beton treba spravljati iskljucivo strojnim putem.

Kod izvodenja betonskih radova treba voditi raCuna o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura
visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi doslo do upijanja vode iz betona.
S ugradnjom betona moZe se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i ucvrSéena, te kad je
nadzorni inzenjer odobrio betoniranje upisom u gradevinski dnevnik.

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti automjesalicama. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju
betonske smjese tijekom voznje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sviezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vr.emenom pocetka
vezivanja cementa. Ugradivanje betona se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge,
armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera. Beton se mora ugradivati prema odredenom
planu. Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona. Prije betoniranja treba
oplatu polijevati kod ¢ega se treba paziti da voda ne ude u svjeZi beton. Beton treba ubacivati Sto blize njegovom
kona¢nom poloZaju u konstrukciji. Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u

UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIETIMA

Ugradivanje betona u kalupima ili u oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5°C ili iznad +30°C smatra se
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere zastite
betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati hajmanje
50 % zahtijevane ¢vrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doéi do naglog hladenja betona te
se vanjske povrsine betona moraju zastititi.

U slucaju duZeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivace vezanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju temperatura
betona ugradenog u masu elemenata ne bude iznad 65°C. U protivhom se poduzimaju mjere za hladenje
komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zastite moraju biti ukalkulirane u jedini¢nu cijenu.

NJEGOVANIE UGRADENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton ¢e se zasticivati od:

- oborina i tekuce vode - prekrivanjem najlonima i ceradama

- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionljivosti betona i armature, kao i drugih
mehanickih ostecenja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrscivania.

Zastitu od prebrzog isusivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom) a u
trajanju od najmanje 7 dana ili postizanje 70 % trazene Cvrstoce.

Zastita betona mora biti ukalkulirana u jedinicne cijene.

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
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OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Obracun se vrsi po m2, m1, m3, ili po komadu tj. prema stavkama troskovnika. Stropne ploce se racunaju unutar
zidova, stupovi i zidovi se obracunavaju do greda, nadvoja, serklaza ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploce, ako
kontinuirano prelazi zidove.

Obracun radova za betonske i arm.-betonske konstrukcije izvoditi prema vazec¢im propisima i prosje¢nim normama u
gradevinarstvu.

OPLATE

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

Pod glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim plo¢ama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. PovrSina
betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvodac je duzan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, oCistiti
povrsinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju
biti izradene to¢no po mjerama oznacenim u crtezima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji ¢e se
betonirati sa svim potrebnim podupiracima.

Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u
crtezima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog
skidanja vidljive povrsSine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spreCavaju
deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale
mrlje na tim povrSinama.

Oplatu za betonske konstrukcije Cije ¢e povrsine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj “blazuj”, blanjanoj ili
profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu trazi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih Sirina,
osim ako nije drugacije predvideno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu povrsina
betona vec¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka.

Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora ocistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i ostecenja konstrukcija, sa svim njenim
elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljuceno i CiS¢enje dasaka,
gredica, potpora i drugog.

Kad su u betonskim zidovima predvideni otvori za prolaz vodovodne i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i
slicno, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba jos prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veceg profila
od prolazece cijevi da se iste mogu provuci kroz zid i propisno zabrtviti.

Izradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja staticki kontrolirana. Prije nego Sto
se pocne ugradivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoca njihove izvedbe, kao i Cistoca i vlaznost
Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, Cuvaju se u evidenciji koja se prilikom
primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.

Premjere i obracun izvrSenih radova vrsiti ¢e se prema “Prosjecnim normama u gradevinarstvu” GN-601 ili
jednakovrijedna.

Obrada gornjih povrsina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traZi drugacija obrada.

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Armirano betonski montazni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u pravilu u glatkoj ili
limenoj oplati.

Svu dokumentaciju za montazne elemente koju izraduje izvodac, duzan je dati na odobrenje projektantu i stru¢nom
nadzoru.

ARMATURA

Celik za armiranje u pogledu kvalitete mora odgovarati normama HRN EN 10080:2012 do 6 ili jednakovrijedna.
Prilikom isporuke Celika za armiranje isporucitelj je duzan dostaviti ateste kojima se dokazuju projektom zahtijevana
svojstva, posebno u pogledu vlacne Cvrstoce, duktilnosti i zavarljivosti.

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
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Pojedine Sipke armature potrebno je izvesti sa sidrenim glavama (dio vertikalne armature u jezgrama i zidovima u
nivou temeljne ploce). Sidrene glave potrebno je zavariti u radionici ili na gradiliStu. Zavarivanje je potrebno izvesti
prema vaze¢im HR normama ili jednakovrijednim. Zavarivanje mogu izvoditi samo atestirani varioci. Zavarivanje
izvesti prema detaljima iz nacrta armature.

Na gradilistu odgovorna osoba mora obratiti naroCitu paznju na eventualne pukotine, jaca vanjska oStecenija, slojeve
rde, prljavstine i Cvrstocu, te dati nalog da se takav Celik za armiranje odstrani ili ocisti.

U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema,CiS¢enje od korozije, rezanje, savijanje, montaza.

Savijene rebraste armaturne Sipke te armaturne mreze moraju biti oznaCene to¢no prema armaturnim nacrtima i u
svemu moraju zadovoljavati odgovarajuce propise.

Armatura mora biti na gradiliStu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti ociS¢ena od korozije i
necistoce. Zica, plasticni ili drugi ulosci koji se polazu radi odrzavanja razmaka kao i sav drugi pomo¢ni materijal
ukljuceni su u jedini¢nu cijenu.

Montiranu armaturu prije betoniranja treba pregledati nadzorni inzenjer za konstrukciju te o tome izvrsiti upis u
gradevinski dnevnik. Betoniranju se moze pristupiti tek nakon odobrenja nadzornog inZenjera za konstrukciju Sto on
potvrduje takoder upisom u gradevinski dnevnik.

ZIDARSKI RADOVI

Sve mjere kontrolirati u naravi. Odabranu vrstu kamena kao i nacin obrade poplocenja, stuba, rubnjaka i drugih
kamenih detalja potrebno je preko dostavljenih uzoraka tijekom gradnje ovjeriti kod nadleznog konzervatorskog
odjela.

U cijenu stavke ukljuciti sve potrebne predradnje, transporti, pomocni pribor, skela i sve ostalo potrebno za izvedbu
U jedini¢ne cijene stavki ukljuciti pomoc¢ne radove kod demontaza i rusenja. Radovi ¢e se obracunavati prema
stvarno utroSenim satima rada unaprijed dogovorenim i ovjerenim od strane nadzornog inZenjera.

Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela bitnog zahtjeva zastite od pozara,
koji se odnosi na oCuvanje nosivosti zidane konstrukcije u slucaju pozara tijekom odredenog vremena utvrdenog
posebnim propisom (otpornost na pozar), postiZze se zidanom konstrukcijom koja ima tehnicka svojstva i ispunjava
zahtjeve propisane Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17 i 75/20).

Zidana konstrukcija i gradevni proizvodi moraju imati tehnicka svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane
Tehnickim propisom za zidane konstrukcije i ovim projektom.

Gradevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilista.

Iznimno elementi od prirodnog kamena mogu biti izradeni na gradiliStu za potrebe toga gradilista.

Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inZzenjerom i
projektantom.

Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i oCiS¢ene po zavrsetku radova.

U svrhu zastite susjednih postojecih ili ve¢ izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na
odgovarajuci nacin zastititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dode do ostecenja radova ili
ploha. Sve navedeno treba uracunati u jedini¢nu cijenu radova.

Razne pomocne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uracunati u jedini¢nu cijenu, osim gdje
je to posebno predvideno troskovnikom.

Izvodac je duzan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugraduju, takoder i pomoc¢nih materijala koji se nece ugraditi
ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN standardom ili jednakovrijedna dokazati da koriSteni materijali
odgovarajuci standard zadovoljajvaju. Isto vrijedi i za dokazivanje strucnosti radnika gdje se to trazi HRN
standardom ili jednakovrijedna. Sve troskove oko dobivanja atesta (ukljuivo i utroSak svih potrebnih materijala za
uzorke) izvodac treba uracunti u jedinicoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povijeriti za to ovlastenoj i strucnoj

IZVODENJE I UPORABLIIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA
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Gradenje gradevina koje sadrze zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnicka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnickim propisom za zidane konstrukcije. Pri izvodenju zidane konstrukcije
izvodac je duzan pridrzavati se projekta zidane konstrukcije i tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih
proizvoda i odredaba ovoga Tehnickog propisa za zidane konstrukcije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvodac zidane konstrukcije mora utvrditi:

— je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na
dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u oznaci,

— je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

—jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim projektom.
Naprijed utvrdeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s
kojom je gradevni proizvod isporucen pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvodac
mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

— je isporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

— je isporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu,

— nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ciji podaci

znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni podacima odredenim
glavnim projektom.

Izvodenje zidane konstrukcije mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnic¢ka svojstva i ispunjava zahtjeve
odredene projektom i Tehnikim propisom za zidane konstrukcije.

ZIDANJE OPEKOM

Zidati treba u potpno horizontalnim redovima, a lezajne i sudarne reske moraju biti Sirine 10-15 mm. Pri zidanju ih
treba dobro zapuniti odgovaraju¢om vrstom morta, a kod ploha koje e se ozbukati treba ostaviti prazninu u
reSkama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se Zbuka bolje uhvatila, ako troskovnikom nije drugacije

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj HRN-om ili
jednakovrijedna. Mort za zidanje mora odgovarati propisima HRN-a ili jednakovrijedna.

Ukoliko su neke od odredbi ovih opcih uvjeta u koliziji s HRN standardom ili jednakovrijedna, vrijede odredbe HRN-a.
ili jednakovrijedna

ZIDANJE KAMENOM

Prilikom zidanja kamenom koristiti ¢e se tradicionalni nacini gradnje, kao i izvorni materijali.

Buduci da se radovi izvode zasticenom kulturnom dobru, prije izvodenja radova zidanja, potrebno je vrstu kamena,
izgled i nacin obrade, te nacin zidanja usuglasiti s nadleznim konzervatorom.

ZBUKANJE

Odabranu vrstu Zbuke potrebno je preko dostavljenih uzoraka tijekom gradnje ovijeriti kod nadleznog
konzervatorskog odjela.

Pijesak za zbuku mora biti bez humusa i drugih necistoca, ne deblji od 3 mm, dok se kod Strcane Zbuke dozvoljava i
promijer zrna do 6 mm. Najveca velicina zrna ovisi o debljini sloja Zbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeci
1/3 propisane debljine Zbuke. Najfinijeg pijeska s promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po tezini.
Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno moze
biti gaseno ili hidratizirano, ako nije drugacije navedeno.

Voda za gasSenje vapna i spravljanje mortova mora biti Cista.

Mort za pojedine namjene mora imati slijedece omjere, ako stavkom troskovnika nije drugacije odredeno:

Vapneni mort 1:1 — za Zbukanje stropa

Vapneni mort 1:3 — za unutrasnje zbukanje

Produzni cem.mort 1:2:5 — za zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine V> opeke i
Cementni mort 1:4 — za pacokiranje

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
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Cementni mort 1:3 — za cementnu glazuru podova i ugradbu Zeljeznih predmeta

Prije nego se pocne zbukati potrebno je izvrsiti predradnje CiScenja ploha, i ¢iS¢enja i ispuhivanja fuga, kvasenje
zidne povrsine vodom, te Spricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiSe ploha zida isuvise mokra, Zbukanje treba
odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Zbukanje se ne smije vrsiti dok je temperatura prostora
previsoka ili preniska, da Zbuka ne bi ispucala.

UGRADBE

Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima.Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to
mora vrsiti pazljivo, bez suvisnih ostecenja. Armatura se u tom slucaju kao ni tlacna zona betona ne smije dirati. Kod
zidarskih ugradbi nije uracunata izrada ili dobava elemenata koji se ugraduju, osim kada se to u stavci troskovnika
posebno ne trazi.

U jedini¢nim cijenama treba uracunati sve radove doticne stavke, sa dobavom potrebnog materijala i gradevnih
dijelova, sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoc¢nog materijala, do i na gradilistu, sve
utovare, istovare i pretovare, sva uskladistenja, te sva potrebna radna snaga i rezijski troskovi.

U slucaju eventualnih nejasnoca treba se u prvom redu posluziti odgovarajucim i vaze¢im normativima (gradevinske
norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obracunti po G.N.301. ili jednakovrijedna.

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove treba izvesti strucno i to¢no prema opisu, nacrtima,statickom racunu i postojec¢im propisima za
drvene konstrukcije.

Prije poCetka radova, izvodac je duZan kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za izvedbu i usporediti ih s
nacrtima. Ukoliko je doSlo do vecih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu, mora se o tom obavijestiti nadzorni
inZzenjer i od njega zatraZiti rjesSenje.

Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti predvideno opterecenje, stabilne, otporne i ukrucene da ne dode do
deformacija u bilo kojem pravcu. Unutrasnje povrSine moraju biti ¢vrste i ravne. LoSe, nepropisno drvo, kao i lose
rezana grada ne smije se upotrijebiti.

Grada za drvenu konstrukciju mora biti kvalitetna i odgovarati normama:

HRN D.C1.040 ili jednakovrijedna, HRN D.C1.041 ili jednakovrijedna, HRN U.D0.001 ili jednakovrijedna, HRN
U.C9.200 ili jednakovrijedna.

U jedini¢ne cijene ukljucen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i rad.

IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJE

Ovi uvjeti se odnose na sve izolaterske radove na ravnim krovovima, prohodnim terasama i drugim podovima, kao i
na radove koji su u vezi s tim radovima.

Ravnim krovom smatra se konstrukcija koja trajno stiti zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi ¢uva prostorije
ispod krova od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja.

Horizontalna hidroizolacija ispod podne ploce prizemlja te vertikalna hidroizolacija temelja i nadtemeljnih zidova:
Fleksibilna polimer bitumenska traka — staklena tkanina impregnirana i obostrano oblozena fleksibilnom polimer
bitumenskom masom. Traka je zasti¢ena obostrano folijom ili je s jedne strane folija, a s druge strane je posuta
pijeskom.

Primjena u viSeslojnom sustavu — dvije trake. Trake medusobno puno plosno varene uz minimalni preklop 10 cm
odnosno ugradnja prema uputama proizvodaca hidroizolacije s li bez dodatnog mehanickog uc¢vrséenja. Prije postave
hidroizolacijskih traka podlogu impregnirati odgovaraju¢im kompatibilnim impregnacijskim premazom prema
uputama proizvodaca.

Sve hidroizolacije u zemlji potrebno je dodatno zastititi od mehanicki i drugih oste¢enja odgovarajuc¢im ¢epastim
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Karakteristike polimer bitumenskih hidroizolacijskih traka:

- Debljina 4,0 mm (-10%), HRN EN 1849-1:2002 ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost 60 kPa, HRN EN 1928:2003 Metoda B ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost nakon starenja 60 kPa, HRN EN 1298/1928 ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost nakon djelovanja kemikalija 60 kPa, HRN EN 1298/1928 ili jednakovrijedna

- Ispitivanje reakcije na pozar - F, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna

- Otpornost na kemikalije - Otporan, HRN EN 1847/13707 Aneks C ili jednakovrijedna

Hidroizoalcijski premazi podova i zidova (oko kada) u sanitarnim prostorima i u ulaznom prostoru

Visoko elasti¢ni hidroizolacijski premaz — sastoji se od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera koji, nakon
mijeSanja, omogucuju izvodenje kontinuirane vodonepropusne hidroizolacije.

Prije postave visoko elasti¢nog hidroizolacijskog premaza izvrSiti pripremu podloge prema uputama proizvodaca
hidroizolacijskog premaza.

Karakteristike hidroizolacijskog premaza:

- Modul elasti¢nosti: 20,0 N/mm?2

- Vodonepropusnost preko pukotine od 1.0 mm: 120 kPa

- Prionjivost na podlogu / pocetna vrijednost i vrijednost nakon sazrijevanja u skladu s normom: 0,7 N/mm2, HRN
EN 14891:2017 ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost: 250 kPa, HRN EN 14891:2017 ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost na pozitivni hidrostatski pritisak: 300 kPa,HRN EN 14891:2017 ili jednakovrijedna

Metoda CESI (prolazi ne prolazi) ili jednakovrijedna

Parna brana

Aluminijska folija obostrano oblozena kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je zasti¢ena s jedne, gornje strane
folijom, a s donje strane folijom ili je posuta pijeskom.

Bitumenska traka se primjenjuje u jednoslojnom ili viSeslojnom sustavu ispod termoizolacijskog sloja u funkciji parne
brane. Primjenjuje se u sustavima nadzemnih hidroizolacija. Ugraduje se zavarivanjem plinskim plamenicima
(gorac¢ima), samo po preklopima 10 cm i uz preklope 20 cm po grundiranoj povrsini. Ostali dio je slobodno polozen.
Karakteristike traka s uloSkom od aluminijske folije:

- Debljina: 2,0 mm(-10%) ,HRN EN 1849-1:2002 ili jednakovrijedna

- Vodonepropusnost: 10 kPa, HRN EN 1931:2003 ili jednakovrijedna

- Paronepropusnost: p > 450 000, Sd > 750 m, HRN EN 1931:2003 ili jednakovrijedna

- Ispitivanje reakcije na pozar: F, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna

- Otpornost na kemikalije: Otporan, HRN EN 1847/13707 Aneks C ili jednakovrijedna

Osteceni, sljepljeni ili na bilo koji drugi nacin neispravni materijali ne smiju se ugradivati.

- Izolaterski radovi moraju biti izvedeni prema projektu, a u skladu s vaze€im propisima, uputstvima proizvodaca
materijala, te prema oprobano ispravnim i ustaljenim nacinima rada

- Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode izolacijama ili se izvode paralelno ili nakon izolacija, a Cije
izvodenje stvara mogucnost ostecivanja izolacije, moraju se izvesti maksimalno pazljivo

- Prije poCetka izvedbe izolalaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost vec izvrSenih gradevinskih, obrtnickih i
drugih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. Kad izvodac zapoc¢ne s radovima znaci
da je prethodne radove prihvatio kao ispravne, pa se naknadne primjedbe na racun kvalitete nece priznati.

- Izvodenije izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela zavrsna izolacija u
potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

- Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati stru¢ni nadzor i
tek se, nakon pozitivnog misljenja i upisa u gradevinski dnevnik, moze nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili
nekvalitetno izvedene slojeve izvoda¢ mora na svoj troSak ukloniti i izvesti pravilno.

- U sklopu slojeva izolacije (osim toplinske gdje to nije drugacije navedeno troskovnikom) treba obavezno izvesti uz
bocne vertikalne ili kose plohe holkere, visine minimalno 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa
svim slojevima izolacije treba zavrsno zastititi. Ukoliko nije predviden poseban detalj, treba izvesti holker cementnim
mortom 1:1, M-10, deb. oko 3-4 cm, po HRN U.M2.010 ili jednakovrijedna, armiran pocinéanom rabic mrezom,
dilatiran svaka 2 m. Sve navedeno treba uracunati u jedininu cijenu m2 izolacije.
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- Sve spojeve plasti¢nih (PE ili PVC) folija treba spajati samoljepivom trakom Sirine minimalno 4 cm, ili po detalju
izolacije.

- U cijeni treba takoder ukljuciti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve
izolacije (instalacioni prodori i sl.), kao i sve potrebne radnje i materijale oko izvedbe spojeva, prelaza i zavrSetaka
slojeva izolacije, detalja vezanih uz gore navedeno, ugradbe raznih rubnih traka, putz lajsni i slicno.

- NarocCitu paznju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih

traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i

vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora
kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kruznih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve
navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jedini¢noj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.

- Izvodenie izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela zavrsna izolacija u potpunosti
odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

Hidroizolaciju ravnih ploha treba izvesti tako da se sprijeci prodor vode izvan sistema odvodnje u skladu s
odredbama HRN U.N9.053 ili jednakovrijedna, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne porodire u objekt, u
skladu s odredbama HRN U.N9.054. ili jednakovrijedna

Ako se ne moze upotrijebiti materijal naveden u opisu radova (npr ukoliko se viSe ne proizvodi, odnosno nije vise
dobavljiv), upotrijebiti se smije samo istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inzenjera.

Ako u opisu radova nije izricito opisan odredeni materijal, izvoda¢ mora na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti
materijal koji odgovara mjestu ugradnje, a u skladu je sa vaze¢im propisima i normama.

Izvodac treba prema svom saznanju odluciti da li je izolaciju potrebno dilatirati josS na dodatnim mjestima, osim na
mjestu dilatacije konstrukcije.

U jedini¢nim cijenama uracunati su svi radovi doti¢ne stavke, sa dobavom potrebnog materijala, istovarom i
uskladiStenjem na gradiliStu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga
i rezijski troskovi.

Obracun se vrsi po tlocrtnoj povrsini izolacije bez dodataka na razvijenu povrsinu.

TOPLINSKA IZOLACIJA

OPCI UVIETI

Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima slijede¢eg niza normi:

HRN EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -
- Specifikacija (EN 13162:2012) ili jednakovrijedna

HRN EN 13163:2012 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012) ili jednakovrijedna

HRN EN 13164:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012) ili jednakovrijedna

TOPLINSKA IZOLACIJA NA PROCELJIMA

Za fasadni kontaktni sustav - povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju predvidena je postava fasadnih
izolacijskih ploca od ekspandiranog polistirena oznake EPS-F ili jednakovrijedan, debljine 12 cm, slijedeéih
karakteristika:

Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti A = 0,039 W/m2K, HRN EN 12667:2002 ili jednakovrijedna
Razred reakcije na pozar E, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna

Ploce se na zidane zidove lijepe polimerno cementnim ljepilom tockasto i po rubovima ploce te se dodatno mehanicki
ucvrséuju sa 6- 8 spojnica /m2. Prilikom odredivanja potrebnog broja spojnica obavezno se pridrzavati uputa
proizvodaca.

Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju na proceljima na pozicijama prekidnih udaljenosti na granicama
pozarnih sektora moraju udovoljavati uvjetima slijedeceg niza normi:

HRN EN 13162:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)
-- Specifikacija (EN 13162:2012) ili jednakovrijedne

Dijelovi fasadnog kontaktnog sustav - povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju na mjestima prekidnih
udaljenosti na proceljima izvode se od mineralne vune, a ista mora biti klase negorivo, A1 prema HRN EN 13501-
1:2019 ili jednakovrijedna.
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Za fasadni kontaktni sustav - povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju na dijelovima prekidnih udaljenosti na
procCeljima predvidena je postava fasadnih izolacijskih plo¢a od mineralne vune debljine 10-12 cm, slijedecih
karakteristika:

Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti ), A < 0,039 W/m2K, HRN EN 12667:2002 ili jednakovrijedna

Razred reakcije na pozar: A1, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna

Otpor difuziji vodene pare p = 1,HRN EN 12086:2013 ili jednakovrijedna

Ploce se na armirano betonske zidove lijepe polimerno cementnim ljepilom tockasto i po rubovima ploce te se
dodatno mehanicki ucvrs¢uju sa 6-8 spojnica /m2. Prilikom odredivanja potrebnog broja spojnica obavezno se
pridrZavati uputa proizvodaca.

ZVUCNA IZOLACIJA

Izolacije koje se ugraduju imaju ulogu snizenja udarnog zvuka.

Kod izvedbe plivaju¢ih podova postavlja se uz zidove i instalacije traka polistirena debljine 1 cm najmanje 2 cm visa
od predvidene razine estriha, navedeno je ukljuceno u jedini¢nu cijenu izvedbe estriha. Ploce polistirena debljine 30
mm slobodno se polazu na podlogu poda. Na postavljene ploCe polaze se PE folija debljine 0.2 mm s preklopima 20
cm koja se podize uz vertikalne trake najmanje 2 cm iznad predvidene razine estriha.

Ispod plivaju¢eg cementnog estriha izvodi se zvu¢na izolacija od elastificiranih izolacijskih plo¢a ekspandiranog
polistirena (EPS-T ili jednakovrijedno) debljine 3 cm koje moraju biti u skladu s HRN EN 13163:2015 ili
jednakovrijedna i imati slijedece karakteristike:

Toplinska provodljivost: A = 0,042 W/mK, HRN EN 1745:2012 ili jednakovrijedno

Minimalna debljina - 3 cm*

Reakcija na pozar - E, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna

* minimalna debljina zvucne izolacije od ekspandiranog polistirena (EPS-T ili jednakovrijedno) definirana je u opisima
slojeva horizontalnih konstruktivnih elemenata zgrade i PROJEKTU FIZIKE ZGRADE — MAPA 2.

LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi moraju se izvoditi prema vazecim propisima i obveznim hrvatskim normama ili jednakovrijednim.
Materijal mora odgovarati standardima.
Standardi za materijal:

cinéani lim: HRN C.E4.020 ili jednakovrijedna
pocincani lim: HRN C.B4.081 ili jednakovrijedna
olovni lim: HRN C.E4.030 ili jednakovrijedna
bakreni lim: HRN C.D4.020 ili jednakovrijedna

aluminijski lim: HRN C.C4.020 ili jednakovrijedna

Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim radovima. Ispod lima
treba obavezno uvijek poloZiti traku bitumenske ljepenke Siru za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s pokrovom ili
slojevima izolacije.

U principu ne smije se upotrebljavati viSe vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve
treba na pogodan nacin izolirati (premaz, izol.trake i dr.) kako ne bi doslo do galvanskog elektriciteta.

Posebnu paZnju treba posvetiti obradi krovnih ploha oko prodora na krovnoj plohi i lomova iste (spojevi s raznim
zidnim plohama, krajevi krova).

Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i

vazec¢im tehnickim uslovima.

OSTALI RADOVI

Prilikom izvodenja radova mora se izvodac striktno pridrzavati usvojenih, i od strane projektanta prihvacenih,
materijala i ovjerenih detalja.

Svi radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata.

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek
Osijek, 01/2022. Stranica 14 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.
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Svi materijali koji se ugraduju moraju obvezno biti ispitani s priloZzenim certifikatima. Ukoliko ne postoje domace
norme, treba priloZiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN ili jednakovrijedna.

Izvodac je duzan do primopredaje radova zastititi postavijene podove od oStecenja i onecis¢enja.

Projektni ured: ArkkiDaM d.o.o0. Osijek

Osijek, 01/2022. Stranica 15 Projektant: arh. Damir Sterijev, dipl./ing.



