
Naručitelj:

CENTAR ZA NEZBRINUTU

I ZLOSTAVLJANU DJECU

ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE

POLIKLINIKA - TROŠKOVNIK

na kčbr. 2188/1 k.o. Josipovac

KUĆA POD KROV

RN 15/2021

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

1 PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI kuna kuna

1 Izrada iskolčenja objekata: obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima 

se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje 

osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih 

oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova 

investitoru. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja, te geodetske 

snimke izvedenog stanja s prijavom nadležnom uredu za katastarske 

poslove. 

Stavkom obuhvaćen potez od regulacione crte na sjevernoj strani. 

komplet 1,00 0,00

2 Strojni iskop površinskog humusnog sloja zemlje debljine min. 20 cm s

odvozom viška zemlje na deponiju na gradilištu i služi za planiranje

m
3 32,00 0,00

3 Strojni iskop zemlje III kategorije za izradu AB temeljnih traka

sa odvozom viška zemlje na deponiju do 25 km.

Cijena ubuhvaća sve potrebne radnje za osiguranje iskopa do

završetka betoniranja temeljnih traka i ploča

m
3 65,00 0,00

4 Kombinirani strojni i ručni iskop zemlje III kategorije između temeljnih 

traka i ploča sa odvozom viška zemlje na gradsku deponiju do 25 km.

m
3

45,00 0,00

5 Izrada tamponskog sloja šljunka min. debljine 25 cm od prirodno 

granuliranog šljunka. Nabijanje do modula stišljivosti M ≥ 100,0 kN/m
2 

i fino planiranje nivelete na ± 2 cm. Prije betoniranja dostaviti rezultate 

ispitivanja nadzornom inženjeru radi odobrenja betoniranja.

m
3

30,00 0,00

6 Dobava materijala i postavljanje podložnog sloja geotekstila 300 gr/m
2

prije postavljanja tamponskog sloja šljunka

m
2

100,00 0,00

7 Ovaj rad obuhvaća sječenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, 

rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje 

korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva posječenih stabala, zatim 

odnošenje šiblja u širini zahvata, granja, trupaca i panjeva na 

odlagalište koje se nalazi na udaljenosti do 20 km.

Udubine od izvađenih panjeva treba ispuniti do razine temeljnog tla (80 

cm ispod razine staze) istim materijalom kakav je na okolnom 

temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. Obračun 

radova će se obaviti na temelju stvarno izvedenih radova po 

građevinskoj knjizi ovjerenoj od strane nadzornog inženjera.

kom 5,00 0,00

8 Podbetoniravanje susjednog objekta u kampadama, nearmirana

konstrukcija. Konstrukcija srednjeg presjeka od 0,12 do 0,3 m
3
. 

8.1. ručni iskop zemlje ispod temelja susjedne zgrade m
3

6,00 0,00

8.2. jednostrana oplata od dasaka m
2

12,00 0,00

8.3. beton C 25/30 m
3

6,00 0,00

9 Režijski sati radnika za razne radove: razne zidarske pripomoći kod 

instalaterskih i obrtničkih radova i dr. koji se nisu mogli predvidjeti.
Obračun po odobrenju i upisu nadzornog inženjera u građevinski

dnevnik na temelju analize cijena.

VKV h 100,00 0,00

NKV h 100,00 0,00

NAPOMENA:

U CIJENU STAVKI JE URAČUNATA ZAŠTITA I OGRADA GRADILIŠTA.

U CIJENAMA ISKOPA SU I ISKOPI PREDVIĐENI ZA POLAGANJE SVIH

POTREBNIH INSTALACIJA SA PADOVIMA ISPOD PODA PRIZEMLJA.
NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.
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KUĆA POD KROV

RN 15/2021

1 PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

2 BETONSKI I AB RADOVI kuna kuna

1 Izrada betonske lagano armirane podloge d min. = 5 cm (2.200 kg/m
3
). 

Armirana podloga na tamponu, obuhvaća: dobavu betona, strojnu 

ugradbu u konstrukciju i zaštitu. Srednji presjek (0,12 - 0,30 m
3
 betona 

na m
2
 ili m), C 12/15. U beton staviti dodatak za nepropusnost betona i 

zaštitu armature, te postupiti po uputama proizvođača.
m

2
65,00 0,00

2 Izrada AB trakastih temelja obuhvaća: dobava betona, strojna ugradba i 

vibriranje.
Visina presjeka do 75 cm, C 25/30. U beton staviti dodatak za 

nepropusnost betona i zaštitu armature, te postupiti po uputama 

proizvođača.

2.1. beton C 25/30 m
3

65,00 0,00

2.2. oplata m
2

55,00 0,00

3 Izrada AB gornje betonske podloge na temeljnim trakama, obuhvaća: 

dobava betona, strojna ugradba i vibriranje.

Visina presjeka 25 cm, C 25/30. U beton staviti dodatak za 

nepropusnost betona i zaštitu armature, te postupiti po uputama 

proizvođača.

3.1. beton C 25/30 m
3

26,00 0,00

3.2. oplata m
2

12,00 0,00

4 Izrada AB vertikalnih serklaža, stupova i AB platna, a obuhvaća: dobava 

betona, strojna ugradba i vibriranje.
Beton tlačne čvrstoće C 25/30, malog presjeka dimenzije do 25x25 cm i 

do 25x50 cm, u dvostranoj ili trostranoj običnoj oplati. Uključeni i 

vertikalni serklaži zidanih nadozida. U beton staviti dodatak za 

nepropusnost betona i zaštitu armature, te postupiti po uputama 

proizvođača.

4.1. beton C 25/30 m
3

42,00 0,00

4.2. oplata m
2

250,00 0,00

5 Betoniranje AB ploča, konzola, greda, horizontalnih serklaža i nadvoja, 

a obuhvaća: dobavu betona, strojnu ugradbu i vibriranje.

Beton tlačne čvrstoće C 25/30, malog presjeka, u običnoj oplati. U 

beton staviti dodatak za nepropusnost betona i zaštitu armature, te 

postupiti po uputama proizvođača.

5.1. beton C 25/30 m
3

78,00 0,00

5.2. oplata sa podupiranjem (do 4,45 m prizemlje i do 3,2 m katovi) m
2

500,00 0,00

6 Betoniranje stubišnih krakova, obuhvaća: dobava betona, strojna 

ugradba i vibriranje.

Beton tlačne čvrstoće C 25/30, malog presjeka, u običnoj oplati. U 

beton staviti dodatak za nepropusnost betona i zaštitu armature, te 

postupiti po uputama proizvođača.

beton C 25/30 m
3

8,50 0,00

oplata m
2

50,00 0,00

7 Dobava, sječenje, savijanje i ugradnja čelične armature u betonske 

konstruktivne elemente sa svim pomoćnim materijalom za povezivanje

i ugradnju unutar oplate. Ugradnju vršiti po armaturnim planovima

i planovima oplate iz izvedbenog projekta konstrukcije.

Obračun po stvarno izvedenim količinama ovjerenim od nadzornog

inženjera konstrukcije. Betoniranje se ne smije raditi prije pregleda

i odobrenja nadzornog inženjera za konstrukciju

7.1. MREŽE B 500 B - procjena 150 kg/1 m
3
 betona kg 11.700,00 0,00

7.2. ŠIPKE REBRASTE B 500 B - procjena 150 kg/1 m
3
 betona kg 21.712,50 0,00
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I ZLOSTAVLJANU DJECU
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KUĆA POD KROV

RN 15/2021

2 BETONSKI I AB RADOVI 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

3 ZIDARSKI RADOVI kuna kuna

1 Zidanje vanjskih nosivih zidova od opekarskog termo bloka 

d = 19 i 25 cm. Zidanje izvesti vezivom po uputi proizvođača blokova.

Cijena obuhvaća dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne 

skele, te transport materijala do mjesta ugradbe. 

Ponuđeni proizvod: (tip i oznaka)

blok 19 cm m
3

9,00 0,00

blok 25 cm m
3

135,00 0,00

2 Zidanje pregradnih zidova od opekarskog bloka d = min. 12 cm.

Zidanje izvesti vezivom po uputi proizvođača blokova.

Cijena obuhvaća dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne 

skele, te transport materijala do mjesta ugradbe. 

Ponuđeni proizvod: (tip i oznaka)

m
2

220,00 0,00

3 Ugradnja montažnih nadvoja min. 10/6,5 cm iznad vrata.

Cijena obuhvaća dobavu materijala i izvedbu, kao i izvedbu potrebne 

skele, te transport materijala do mjesta ugradbe. 

L = 150 cm

kom 24,00 0,00

L = 120 cm

kom 13,00 0,00

4 Režijski sati radnika za razne radove: razne zidarske pripomoći kod 

instalaterskih i obrtničkih radova i dr. koji se nisu mogli predvidjeti.
Obračun po odobrenju i upisu nadzornog inženjera u građevinski

dnevnik na temelju analize cijena.

VKV h 50,00 0,00

NKV h 50,00 0,00

NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.

Ponuđeni proizvođač:

Ponuđeni proizvođač:
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3 ZIDARSKI RADOVI 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

4 IZOLACIJE kuna kuna

1 Izrada hidroizolacije ispod zidova u prizemlju od fleksibilne polimer 

bitumenske trake za nadzemne i podzemne hidroizolacije (podna ploha 

+ 10 cm vertikalnog ruba uz zidove) s jednim hladnim bitumenskim 

premazom proizvedenim od mješavine bitumena i lako hlapljivog 

organskog otapala. Primjenjuje se u čitavom području bitumenske 

izolacijske tehnike kao temeljni premaz, prije svega na beton, zid, 

cementni mort, metal i staru izolaciju, radi poboljšanja veze s 

podlogom. Nanosi se četkom ili špricom na suhu, otprašenu, očišćenu i 

odmašćenu površinu. Daljnji hidroizolacijski radovi obavljaju se nakon 

potpunog sušenja, varenjem na preklopima za podlogu, a ispod zidova 

sa dva sloja. Sastav proizvoda: stakleni voal impregniran i obostrano 

obložen fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena 

obostrano folijom ili je s jedne strane folija, a s druge strane je posuta 

pijeskom.

Ponuđeni proizvod: (tip i oznaka)

m
2

50,00 0,00

IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

2 Dobava i postavljanje tvrdog stiropora d = min. 3 cm ljepljenjem na atike

kosog i ravnog sloja sa obradom, ljepilo i mrežica, fino zaglađeno

m
2

35,00 0,00

3 Dobava i postavljanje OSB ploče d= 2 cm na atike

m
2

32,00 0,00

4 RAVNI PROHODNI KROV

4.1. Dobava i postavljanje na AB ploču i na nadozide bitumenske

paronepropusne brane

m
2

60,00 0,00

4.2. Dobava i postavljanje PVC folije

m
2

35,00 0,00

4.3. Dobava i postavljanje XPS toplinske izolacije sa preklopom u slojevima

sveukupno 25 cm

m
2

35,00 0,00

4.4. Dobava materijala i postavljanje podložnog sloja geotekstila 300 gr/m
2

preko XPS toplinske izolacije, a prije postavljanja krovne PVC

hidroizolacijske folije.

m
2

35,00 0,00

4.5. Dobava i postavljanje krovne PVC izolacije SIKAPLAN SGMA

na površinu ravnog krova i na nadozide

m
2

65,00 0,00

4.6. Dobava materijala i postavljanje podložnog sloja geotekstila 300 gr/m
2

preko PVC izolacije, a prije postavljanja cementne glazure u padu

m
2

35,00 0,00

4.7. Izradacementne glazure u padu d= prosječno 8,5 cm sa dodatkom

NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.

Ponuđeni proizvođač:
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aditiva za vodonepropusnost

m
2

35,00 0,00

4.8. Izrada hidroizolacije na cementnu glazuru i nadozid SIKALASTIK - 152

m
2

65,00 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

4 IZOLACIJE kuna kuna

4.9. Dobava i polaganje protukliznih keramičkih pločica otpornih na smrzavanje

(za vanjsko polaganje) d= 2 cm sa izradom sokla na nadozidu.

fugiranje reški napraviti sa vodotjesnom masom za fugiranje
4.9.1. keramičke pločice

m
2

35,00 0,00

4.9.2. sokl
m 25,00 0,00

RAVNI NEPROHODNI KROV

5.1. Dobava i postavljanje na AB ploču i na nadozide bitumenske

paronepropusne brane

m
2

160,00 0,00

5.2. Izrada superlaganog betona za pad sa EPS mikrogranulama na ravnim 

krovovima prosječne debljine do 10 cm

(pad od zgrade prema vanjskom rubu 15>5 cm)

m
2

110,00 0,00

5.3. Dobava i postavljanje XPS toplinske izolacije sa preklopom u slojevima

sveukupno 25 cm

m
2

110,00 0,00

5.4. Dobava materijala i postavljanje podložnog sloja geotekstila 300 gr/m
2

preko XPS toplinske izolacije, a prije postavljanja krovne PVC

hidroizolacijske folije.

m
2

110,00 0,00

5.5. Dobava i postavljanje krovne PVC izolacije SIKAPLAN TM-15 WHITE

na površinu ravnog krova i na nadozide

m
2

160,00 0,00

5.6. Dobava materijala i postavljanje podložnog sloja geotekstila 300 gr/m
2

preko PVC krovne izolacije, a prije postavljanja čepaste membrane na

koju se postavlja šljunak

m
2

110,00 0,00

5.7. Dobava materijala i postavljanje fleksibilne čepaste membrane na koju se 

postavlja šljunak

m
2

110,00 0,00

5.8. Dobava i postavljanje šljunka u bijeloj boji na ravne krovove kao

zaštita PVC sintetičke folije d min. = 5 cm

m
2

110,00 0,00

6 Strojno izrezivanje rupe u zidu Φ 160 mm za prolaz spoja vodolovnog 

grla na vertikalu oborinske vode sa brtvljenjem spoja radi postizanja

vodonepropusnosti

kom 4,00 0,00

7 Dobava i ugradnja grijanih slivnika od PVC-a promjera Φ 160 mm 

sa pripadajućom manžetom za spoj na hidorizolaciju s kontrolnim 

oknom i kišnom rešetkom. U cijenu uračunati i grijače, te njihovo

funkcionalno povezivanje na električnu instalaciju i puštanje u rad

Ponuđeni proizvod: (tip i oznaka) Ponuđeni proizvođač:
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kom 4,00 0,00

4 IZOLACIJE 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

5 LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA VODE SA KROVA kuna kuna

1 Dobava i ugradnja kaširanog spojnog lima d = min. 1,4 mm:

1.1. r.š. min. 10 cm na sudaru hor. i vert. H.I m 80,00 0,00

1.2.  r.š. min. 20 cm - okapnice m 80,00 0,00

1.3. r.š. min. 7 cm + kit na završetku vert. H.I. m 75,00 0,00

2 Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi min. f 16 cm

od PVC-a, sa obujmicama za pričvršćenje na zid, koljenima za spoj

na PVC grijane slivnike na ravnom krovu i sa spojem na odvodnju

oborinskih voda, potrebnom skelom za montažu i sa svim potrebnim

sitnim priborom i materijalom za ugradnju.
m 50,00 0,00

3 Izrada i montaža limenih opšava od plastificiranog aluminijskog lima 

na atikama d = min. 0,7 mm RŠ 60 cm, uključivo sa pričvrsnicama na

gornji dio zabata, potrebnom skelom za montažu i sa svim potrebnim

sitnim priborom i materijalom za ugradnju.

Boja trule višnje.
m 25,00 0,00

4 Dobava i ugradnja svjetlarnika 120/120 cm.

Detaljan opis u shemi bravarije 13.
kom 1,00 0,00

NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.
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5 LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA VODE SA KROVA 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

6 TEMELJNI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

VODOVOD

1 Iskolčenje trase vodovoda. Stavka se odnosi na geodetske radove na 

iskolčavanju i obilježavanju trase cjevovoda, neposredno prije početka 

radova, sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu. U stavku  

uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih 

instalacija (izrada probnih šliceva) s obilježavanjem i upisivanjem 

oznaka i osiguranja, te postavljanje trase vodovoda prema planovima 

iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme 

izvođenja radova. Obračun po m
I
 obilježene trase cjevovoda.

m 10,00 0,00

2 Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje vodovodnih cijevi. 

Dubina iskopa 110 cm, a širinu 40 cm.

m
3

2,50 0,00

3 Planiranje dna rova, ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću 

±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1,0 m od 

ruba rova. Obračun po m
2
 isplanirane površine rova.

m
2

2,50 0,00

4 Posteljica cijevi od pijeska koji se može dobro sabiti, bez kamenčića ili 

sličnih primjesa, neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaća: 

dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje 

rastresitog materijala. Podloga debljine 10 cm i nadsloj pijeskom do 15 

cm iznad tjemena cijevi te izrada bočnih strana uz cijev, a sve  prema 

normalnom poprečnom  profilu.

m
3

1,00 0,00

5 Zatrpavanje cjevovoda vrši se nakon polaganja i montaže cjevovoda. 

Prije samog početka obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da 

slučajno nema nekih tehničkih oštećenja. Kada se ustanovi da je 

položeni cjevovod ispravan i bez oštećenja, može se pristupiti 

zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno prije i nakon tlačnog ispitivanja. 

Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok spojna mjesta i zaporni 

elementi moraju ostati slobodni tako da zatrpani dio čini humak cca 1/2-

2/3 visine rova. Zatrpavanje pri tom vršiti u slojevima od 30 cm uz 

pažljivo ručno nabijanje. U  poprečnom profilu u neposrednoj blizini 

cijevi zatrpavati finim materijalom bez kamenčića ili pjeskovitim 

materijalom do visine 20 cm iznad tjemena cijevi te onda zatrpati sa 

preostalim materijalom iz iskopa. Nakon završenog ispitivanja preostali 

dio cjevovoda zatrpati po istom principu uz propisano mehaničko 

sabijanje do potrebne zbijenosti (50 MN/m
2
).

m
3

1,60 0,00

6 Odvoz viška materijala od iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda, 

uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povećanje kubature 

uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25%.    
m

3
0,60 0,00

NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.
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7 Izvedba vodomjernog okna armiranim vodonepropusnim betonom 

C25/30 u dvostranoj  oplati,  debljine  bočnih stijenki  20 cm. Stjenke 

okna ožbukati cementnom  žbukom  1:2  zaglađenom do crnog sjaja.Od  

kote  uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču C25/30, debljine 

15 cm s otvorom 60X60 cm za  silazak u okno.  Iznad  otvora  u ploči 

montirati lijevano-željezni poklopac s okvirom vel. 60X60 cm  (uzeti u 

obzir u ovoj stavci). Poklopac ne smije biti na parkiralištu ili kolniku, a 

mora biti lakog tipa (ispod opt. 50 kN).

NAPOMENA: Točne mjere vodomjernog okna utvrditi sa distributerom 

nadležnim za  vodovod.
kom 1,00 0,00

A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

6 TEMELJNI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

8 Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih PEHD cijevi PE100, SDR17, 

PN10, prema  DIN8078 i EN ISO 15874 normi. Spojevi se izvode 

elektrofuzijskim zavarivanjem prema DVS smjernicama. Stavkom 

obuhvaćen kompletan rad, spojni i pomoćni materijal, sve prema 

uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m' postavljenog cjevovoda.

8.1. DN20 m 85,00
8.2. DN25 m 65,00
8.3. DN32 m 22,00

9 Iskop rova za instalacije (kabel i traka za uzemljenje): Strojni iskop 

zemlje, a prema potrebi i ručni, dubine 0,8 m, širine 0,4 m u zemljanom 

tlu u materijalu kategorije "C".  Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu 

potrebnu zaštitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje).  U 

jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni 

prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju 

pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina.  Obračun po m³ 

stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju.

m 50,00

10 Podložni sloj i obloga od pijeska: Obuhvaća pripremu podloge, dobavu 

materijala, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, zbijanje, taj. sav rad 

na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³ stvarno izvedene 

količine.

m
3

5,00

11 Zatrpavanje materijalom od iskopa:

Obuhvaća prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala.  

Obračun po m³ stvarno izvedene količine u zbijenom stanju.

m
3

45,00

12 Prijevoz viška zemlje na najbliži deponij. U rad su uključeni vertikalni 

prijenosi, utovari i istovari u prijevozna sredstva te privremena 

odlaganja. Obračun po m³ stvarno izvedene količine preostalog 

materijala.

m
3

15,00

KANALIZACIJA

13 Iskolčenje trase kanalizacije. U stavku  uračunati sve potrebne radnje za 

lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa 

obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase 

kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i 

regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 

obilježene trase kanalizacije, uzima u obzir i oborinsku kanalizaciju.

m 30,00
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A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

6 TEMELJNI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

14 Iskop zemlje u tlu C kategorije za polaganje instalacije sanitarno 

fekalne i oborinske kanalizacije. Prosječna dubina iskopa je h= 150 cm, 

a prosječna širina kanala iznosi  60 cm. Predviđen je ručni iskop 30% i 

strojni iskop 70%. 

NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.

m
3

27,00

15 Iskop zemlje u zemljištu III. kategorije radi izvedbe revizionog okna i 

sabirne jame. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od 

bočne ivice rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala u 

rov.
m

3
0,70

16 Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s 

točnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 

1,0 m od ruba rova. Obračun po m2 isplanirane površine rova.

m
2

18,00

17 Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge, obloge i nadsloja 

za polaganje cijevi. Podloga u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.

m
3

1,80

18 Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja 

cijevi i izvršenog ispitivanja na  nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm 

zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeći slojevi 

od po 30 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlaženje.

m
3

25,00

19 Nabava, doprema i ugradnja finog šljunčanog materijala za zatrpavanje 

rova oko revizionih okna. Materijal za zatrpavanje učvršćuje se u širini 

cca 30 cm oko RO. Za zatrpavanje se koristi tucanik 0-16 mm. Stupanje 

zbijenosti mora iznositi najmanje 90 % standardnog Proctora. Statička i 

dinamička opterećenja ne prenose se direktno na tijelo okna, nego 

preko prstenova na učvršćeni zasip oko okna.

m
3

0,30

20 Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, uključivo 

utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povećanje kubature uslijed 

rastresitosti materijala usvojeno sa 25%. Obračun po m3 odvezenog 

materijala.

m
3

2,00

21 Dobava, transport i ugradnja revizionog okna PE625, prema EN 

13598_2 svijetle visine cca 1,5 m. U jediničnu cijenu uključen lij.ž. 

poklopac (klasa B, 125 kN, fi 600) sav potreban materijal i rad za 

izvršenje. Oko okna predvidjeti zasipavanje tucanikom 0-16 mm po 

cijeloj visini okna. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno 

dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva. Obračun po komadu 

okna.

NAPOMENA:Moguća je i ugradnja AB okna, svijetlog otvora 60x60 cm, 

dubine 1.5 m

kom 1,00

22 Dobava i montaža kanalizacijskih PVC UKC SN4 cijevi prema EN1401. U 

metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, 

redukcije, gumene brtve itd. U stavku uračunate i cijevi za oborinsku 

kanalizaciju.
22.1. DN75 m 1,70

22.2. DN110 m 25,00

22.3. DN120 m 6,00

22.4. DN160 m 10,00
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A GRAĐEVINSKI RADOVI J. M. KOLIČINA CIJENA UKUPNO

6 TEMELJNI RAZVOD INSTALACIJA kuna kuna

23 Dobava i montaža lijevano željezne cijevi s naglavkom (kolčakom) 

dužine 30 cm za oborinske vertikale nazivne dimenzije: DN 110

kom 3,00

ELEKTRIKA

24 Dobava, ugradnja u temelje prije betoniranja i spajanje  (sječimice na 

kant na sloj od 10 cm podložnog  betona; izvršiti povezivanje trake  sa 

armaturom pomoću spojnice) i dijelom u iskopani rov u zemlji slijedećeg 

pribora za zaštitu od djelovanja munje:

24.1. traka 30x3.5mm kom 80

24.2. križna spojnica za plosnati vodič kom 20

24.3. križna spojnica za armaturu kom 20

24.4. antikorozivna zaštita spojeva kom 8

6 TEMELJNI RAZVOD INSTALACIJA 0,00

NAPOMENA: OBRAČUN SVIH RADOVA VRŠI SE PO OVJERENOJ GRAĐEVINSKOJ KNJIZI PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA.
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